

令和8年度 発注予定工事一覧表 (指名競争)

整理 番号	現年・繰越	工事名称	工事種別	工事概要	工事場所	工事期間	入札予定時期	主管課名等	備考
1	現年	四王子宮公衆便所屋根改修工事費	建築	四王子宮公衆便所屋根の修繕工事	大字長洲	3ヶ月	第1四半期	住民環境課	
2	現年	長洲町保健センターすこやか館エアコン更新工事	電気	館内エアコン更新工事	大字長洲	4ヶ月	第1四半期	健康づくり課	
3	繰越	塩屋・赤崎線道路舗装補修工事	舗装	施工延長 L=180m 舗装打換え	大字永塩	5ヶ月	第1四半期	建設課	
4	繰越	上沖洲・鷺巣線道路舗装補修工事	舗装	施工延長 L=100m 舗装打換え	大字宮野	5ヶ月	第1四半期	建設課	
5	繰越	高浜・赤田線道路舗装補修工事	舗装	施工延長 L=180m 舗装打換え	大字宮野	5ヶ月	第1四半期	建設課	
6	現年	町道一円道路舗装補修工事	舗装	町内一円 舗装補修	町内一円	7ヶ月	第1四半期	建設課	
7	現年	梅田浄水場配水ポンプインバータ取替工事	水道施設	インバータ・コンバータ 取替	大字梅田	11ヶ月	第1四半期	上下水道課	
8	現年	長洲中学校テニスコート改良工事	土木一式	長洲中学校テニスコートの改良工事	長洲町大字腹 赤 732	2ヵ月	第1四半期	学校教育課	
9	現年	上沖洲区公共下水道管路更生工事	管	HP 200mm L = 32.16m	大字上沖洲地 内	6ヶ月	第1四半期	上下水道課	
10	現年	長洲・岱明線道路舗装補修工事	舗装	施工延長 L=150m 切削オーバーレイ	大字高浜	5ヶ月	第2四半期	建設課	
11	現年	古城2号線道路舗装補修工事	舗装	施工延長 L=160m 舗装打換え	大字宮野	5ヶ月	第2四半期	建設課	
12	現年	町道一円安全施設設置補修工事	舗装	町内一円 区画線設置、安全施設設置	町内一円	3ヶ月	第2四半期	建設課	
13	現年	一ノ割地内排水構造物改良工事	土木	施工延長 L=80m 排水構造物	大字長洲	4ヶ月	第2四半期	建設課	
14	現年	高田川河川浚渫工事	土木	施工延長 L=1280m 河床掘削	大字宮野	4ヶ月	第2四半期	建設課	
15	現年	宮崎川河川浚渫工事	土木	施工延長 L=400m 河床掘削	大字宮野	4ヶ月	第2四半期	建設課	

16	現年	建浜地内配水管布設替工事	水道施設	HPPE φ150mm L=137m	大字高浜	4ヶ月	第2四半期	上下水道課	
17	現年	消火栓設置工事	水道施設	消火栓1基 他3箇所	大字永塩	3ヶ月	第2四半期	上下水道課	
18	現年	最終沈殿池掻き寄せ機シユウ修繕	機械器具設置	最終沈殿池掻き寄せ機のシユウ製作及び取付修繕	長洲町浄化センター	7ヶ月	第2四半期	上下水道課	
19	現年	No.1最初沈殿池掻き寄せ機フェン取替修繕工事	機械器具設置	No.1最初沈殿池掻き寄せ機フェン取替修繕工事	長洲町浄化センター	7ヶ月	第2四半期	上下水道課	
20	現年	赤崎第1MP蓋取替工事	土木一式	口径900mm	大字宮野地内	6ヶ月	第2四半期	上下水道課	
21	現年	古城第1MP蓋取替工事	土木一式	口径900mm	大字宮野地内	6ヶ月	第2四半期	上下水道課	
22	現年	赤崎区公共下水道マンホール更生工事(2箇所)	管	劣化しているMH内の更生工事	大字宮野地内	6ヶ月	第2四半期	上下水道課	
23	現年	古塘踏切配水管接続工事	水道施設	DCIP φ200mm L=35m	大字長洲	6ヶ月	第3四半期	上下水道課	